

Bornholms Regionskommune

Tilbudsliste for Asfaltarbejder 2022

Nr.	Strækninger	Type		
1	Stavsdalvej/Nybrovej/Gudhjemvej	AB		-
2	Kirkebyvej, Østermarie	AB		-
3	Sdr. Landevej, Nexø	AB		-
4	Vestergade/Linde Plads	AB		-
5	Fælledvej	AB		-
6	Kanegårdsvej	AB		-
7	P.A. Holms Plads	AB		-
8	Lillevangsvej	AB		-
9	Parkeringsplads. Paradisvej, Nexø	AB		-
10	Fabriksvej, Klemensker	AB		-
11	Storegade/Svalhøjvej	AB		-
12	Simblegårdsvej	AB		-
13	Strandvejen, Allinge	AB		-
14	Møllegade, Tejn	PA		-
15	Klippestien, Tejn	PA		-
16	Knuds Kirkevej	PA		-
17	Torneværksvej, Rønne	TÅ		-
18	Ølenevej (mod Pedersker)	TÅ		-
19	Plet OB	OB		-
20	Strædet, Tejn	OB		-
21	Maegårdsvej, Olsker	OB		-
22	Stumpevejen, Nyker	OB		-
23	Viggo Kuresvej, Melsted	OB		-
24	Dr. Hansensvej, Melsted	OB		-
25	Kai Sonnesvej, Melsted	OB		-
26	Brommevej, Sigtevej til nr 16	OB		-
27	Kærbyvej, smalle del	OB		-
28	Kanikkegårdsvej	OB		-
29	Ølenevej	OB		-
30	Møllevej, Østermarie	OB		-
31	Simblegårdsvej (byskilt - belægningsskift)	OB		-
32	Kongstubbevejen	OB		-
33	Mejeribakken	OB		-
34	Kirkebyvej, Nyker	OB		-
35	Slettevej	OB		-
36	Slotsvejen	OB		-
37	Sigtevej	OB		-
38	Cykelsti, Søndre Landevej ved Pedersker kirke	AB		-
39	Sti overfor tidligere Vestermarie skole	AB		-
40	Cykelsti, Vestermarievej ved kirken	AB		-
41	Cykelsti, Rønne ved Rosmannegård	AB		-
42	Cykelsti/fortov, Paradisvej Nexø	AB		-
43	Cykelsti, BølsHAVN	AB		-
44	Opretning	GAB		-
	Sum i alt			-

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 1

VEJNAVN: Stavsdalvej/Nybrovej/Gudhjemvej

LÆNGDE: Indenfor byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	8196		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	1		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	30		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	65		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	150		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm	200		0	
10	Demarkering	m ²	50		0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	25		0 ± 100%	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 2

VEJNAVN: Kirkebyvej, Østermarie

LÆNGDE: Byzone til Randkløvevej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	18720		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	20		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	12		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	100		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	50		0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	100		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 3

VEJNAVN: Sdr. Landevej, Nexø

LÆNGDE: Byzone til Balka

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	16135		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	10		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	2		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	100		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	100		0 ± 100%	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 4

VEJNAVN: Vestergade/Linde Plads

LÆNGDE: Kryds til belægningsskift

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 22

SÆRLIGE FORHOLD: eller uge 33 til og med uge 37

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	4600		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	300		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²	100		0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	15		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 5

VEJNAVN: Fælledvej

LÆNGDE: Storegade til byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	4205		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	18		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	160		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	0		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	10		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 6

VEJNAVN: Kanegårdsvej

LÆNGDE: Byzone til Stavelund

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	3650		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	0		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	0		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	50		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn	0		0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 7

VEJNAVN: P.A. Holms Plads

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	2560		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	13		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 8

VEJNAVN: Lillevangsvej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	4313		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	28		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	45		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	5		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	50		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 9

VEJNAVN: Parkeringsplads, Paradisvej, Nexø

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	1226		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	2		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	2		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	2		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	1		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 10

VEJNAVN: Fabriksvej, Klemensker

LÆNGDE: Klemens Storegade til belægningsskift

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	2000		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	12		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	60		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	2		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 11

VEJNAVN: Storegade/Svalhøjvej

LÆNGDE: Byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	2500		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	0		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	11		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	16		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	21		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	100		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 12

VEJNAVN: Simblegårdsvej

LÆNGDE: Klemens Storegade til Byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	600		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	0		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	2		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	4		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	0		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²	20		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	1		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 13

VEJNAVN: Strandvejen, Allinge

LÆNGDE: Fra Stadionvej til Strandgade, Sandvig

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 22

SÆRLIGE FORHOLD: eller uge 33 til og med uge 37

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	10016		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	0		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	8		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	42		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	4		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	200		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn	50		0	
10	Demarkering	m ²	0		0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	60		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 14

VEJNAVN: Møllegade, Tejn

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 28 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	2000		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	0		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	200		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²	0		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 15

VEJNAVN: Klippesten, Tejn

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	198		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	0		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	1		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 16

VEJNAVN: Knuds Kirkevej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	700		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²	0		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	20		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 17

VEJNAVN: Torneværksvej, Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 19 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	5000		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	10		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	10		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 18

VEJNAVN: Ølenevej (mod Pedersker)

LÆNGDE: Rute 38 mod Pedersker

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 19 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	7060		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	20		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	50		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 19

VEJNAVN: Plet OB

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Pletvis Overfladebelægning (Plet MOB) afdækket med 2/5 granitskærver	m ²	10000		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 22

VEJNAVN: Stumpevejen, Nyker

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	1432		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 24

VEJNAVN: Dr. Hansensvej, Melsted

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 22

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	650		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 25

VEJNAVN: Kai Sonnesvej, Melsted

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 22

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	630		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 26

VEJNAVN: Brommevej, Sigtevej til nr 16

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	1440		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 32

VEJNAVN: Kongstubevejen

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	9900		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne den 19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 38

VEJNAVN: Cykelsti, Søndre Landevej ved Pedersker kirke

LÆNGDE: ca. 2750 meter

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til uge 26 og uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	5500		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	30		0 ± 100%	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 39

VEJNAVN: Sti overfor tidligere Vestermarie skole

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	450		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	1		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	3		0 ± 100%	

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 40

VEJNAVN: Cykelsti, Vestermarievej ved kirken

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	700		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	4		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 41

VEJNAVN: Cykelsti, Rønne ved Rosmannegård

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	370		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	370		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	2		0 ± 100%	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 42

VEJNAVN: Cykelsti/fortov, Paradisvej Nexø

LÆNGDE: Fra Urtehaven til Stadionvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	200		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	5		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	1		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 43

VEJNAVN: Cykelsti, Bølshavn

LÆNGDE: Fra Maglegårdsvej til Ypnasted - ca. 780 meter på landsiden

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	1560		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	10		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	9		0 ± 100%	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

19-01-22

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2022

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 44

VEJNAVN: Opretning

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 19 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	115kg/m2 GAB Maskinopretning	m ²	3000		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	20		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	200		0	
9	Ramper langs kantsten	lbn			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6T	t	24		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

19-01-22