

Bornholms Regionskommune

Tilbudsliste for Asfaltarbejder 2023

| Nr. | Strækninger | Type | |
|-----|-------------------------------------|------|---|
| 1 | Snorrebakken, Rønne | AB | - |
| 2 | Almindingsvej, Rønne | AB | - |
| 3 | Aarsdalevej, Årsdale | AB | - |
| 4 | Aakirkeby hallen p-plads, Aakirkeby | AB | - |
| 5 | Vestermarievej v/ Rømeregårdsvej | AB | - |
| 6 | Eginggade, Rønne | PA | - |
| 7 | Vedbendvej, Rønne | PA | - |
| 8 | Østerled, Aakirkeby | PA | - |
| 9 | Møllevej, Aakirkeby | PA | - |
| 10 | Højvangen, Rønne | PA | - |
| 11 | Smallesund, Rønne | PA | - |
| 12 | Plet OB | OB | - |
| 13 | Almindingsvej | OB | - |
| 14 | Nybrovej | OB | - |
| 15 | Sigtebrovejen | OB | - |
| 16 | Kløvervænget p-plads, Aakirkeby | OB | - |
| 17 | Nygade, Aakirkeby | OB | - |
| 18 | Slamrebjergvej | OB | - |
| 19 | Ø. Slamravej | OB | - |
| 20 | Cykelsti, Døndalen | AB | - |
| 21 | Cykelsti, Tejn til Døndalen | AB | - |
| 22 | Cykelsti, Almindingsvej Rønne | AB | - |
| | Sum i alt | | - |

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 1

VEJNAVN: Snorrebakken, Rønne

LÆNGDE: Fra rundkørsel til Almegårdsvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 27 + uge 32 + 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 13753 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | 5 | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 2 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 600 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | 200 | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 80 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 2

VEJNAVN: Almindingsvej, Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 27 + uge 32 + 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 11812 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 11 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 22 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 500 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | 125 | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | 100 | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 70 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 3

VEJNAVN: Aarsdalevej, Årsdale

LÆNGDE: Belægningsskift til belægningsskift

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 27 + uge 32 + 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 6000 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | 5 | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderregulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderregulering rendestensriste | stk | | | 0 | |
| 7 | Højderregulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 40 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | 500 | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 35 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 4

VEJNAVN: Aakirkeby hallen p-plads, Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 27 + uge 32 + 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 3150 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 5 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 12 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 50 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 15 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 5

VEJNAVN: Vestermarievej v/ Rømeregårdsvej

LÆNGDE: Belægningsskift til belægningsskift

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 27 + uge 32 + 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 9000 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | 20 | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 18 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 800 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | 200 | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 55 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 6

VEJNAVN: Eginggade, Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 366 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 1 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 3 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | 8 | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 366 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 5 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 7

VEJNAVN: Vedbendvej, Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 471 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 4 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 2 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | 3 | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 100 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 10 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 8

VEJNAVN: Østerled, Aakirkeby

LÆNGDE: 2 sideveje - nr. 33 - 53

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 944 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderregulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderregulering rendestensriste | stk | 5 | | 0 | |
| 7 | Højderregulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 40 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 10 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 9

VEJNAVN: Møllevej, Aakirkeby

LÆNGDE: Fra Vesterbro til Møllevej 18

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 1150 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 5 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 11 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 1150 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 5 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 10

VEJNAVN: Højvangen, Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 731 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 6 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 10 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 60 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | 10 | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 5 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 11

VEJNAVN: Smallesund, Rønne

LÆNGDE: Nr. 84 - 92

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver | m ² | 875 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | 3 | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | 4 | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | 2 | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 150 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | PA 6Å | t | 5 | | 0 ± 100% | |

I alt excl. Moms 0

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 13

VEJNAVN: Almindingsvej

LÆNGDE: Fra belægningsskift, Aakirkeby, til Segenvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|------|---|----------------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver | m ² | 35606 | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | Reguleringspriser: | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | I alt excl. Moms | | | 0 | | |

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 14

VEJNAVN: Nybrovej

LÆNGDE: Fra byport, Østerlars, til byport Østermarie

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|------------------|---|----------------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver | m ² | 20400 | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | Reguleringspriser: | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| I alt excl. Moms | | | | 0 | | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne den 13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 15

VEJNAVN: Sigtebrovejen

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|------|---|----------------|--------|------------------|---------|--------------|
| 1 | Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver | m ² | 7906 | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | Reguleringspriser: | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | I alt excl. Moms | 0 | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 16

VEJNAVN: Kløervænget p-plads, Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 33

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|------|---|----------------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver | m ² | 830 | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | Reguleringspriser: | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | I alt excl. Moms | | | | 0 | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne den 13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 20

VEJNAVN: Cykelsti, Døndalen

LÆNGDE: 240 meter

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 23

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 480 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | 5 | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 20 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 10 | | 0 ± 100% | |
| | | | | I alt excl. Moms | 0 | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 21

VEJNAVN: Cykelsti, Tejn til Døndalen

LÆNGDE: 3.800 meter (begge sider)

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 - uge 23

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------------|----------|--------------|
| 1 | 50 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 7600 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | 5 | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderegulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderegulering rendestensriste | stk | | | 0 | |
| 7 | Højderegulering vandspindler | stk | | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 80 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 35 | | 0 ± 100% | |
| | | | | I alt excl. Moms | 0 | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

13-02-23

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2023

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 22

VEJNAVN: Cykelsti, Almindingsvej Rønne

LÆNGDE: Fra Rema til Harbovej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 18 - uge 23

SÆRLIGE FORHOLD:

| Post | Arbejdsbeskrivelse | Enhed | Mængde | Enhedspris | Sum kr. | Bemærkninger |
|---------------------------|--|----------------|--------|------------------|----------|--------------|
| 1 | 60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver | m ² | 500 | | 0 | |
| 2 | PA 8 t på overkørsler og sideveje | t | | | 0 | |
| 3 | Håndopretning | t | | | 0 | |
| 4 | Bassinfræsning incl. 220 kg GAB | m ² | | | 0 | |
| 5 | Højderregulering brønddæksler | stk | | | 0 | |
| 6 | Højderregulering rendestensriste | stk | | | 0 | |
| 7 | Højderregulering vandspindler | stk | 5 | | 0 | |
| 8 | Tilslutningsfræs | m ² | 20 | | 0 | |
| 9 | Ramper langs kantsten | lbm | | | 0 | |
| 10 | Demarkering | m ² | | | 0 | |
| Reguleringspriser: | | | | | | |
| 11 | AB 6å | t | 10 | | 0 ± 100% | |
| | | | | I alt excl. Moms | 0 | |

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

13-02-23